


Comune di Azzano San Paolo (BG) Nuova area di tiro con l'arco
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

settembre 2015  

Prezzo Importo

N. Art. DESCRIZIONE LAVORI Unitario

C
ap

P
ar

Ite
m u.m. part. Ug. H Lung Largh Q.tà (€) (€)

DESCRIZIONE OPERE

PREPARAZIONE TERRENO

corsello h. 50  15,00 15,00 
parcheggi h. 50 72,00 72,00 

area deposito h.65 188,34 188,34 

mc 275,34 7,47€         € 2.056,64

corridoio h. 50  70,00 70,00 
linea di tiro h. 50 45,00 45,00 

linea archi h.50 10,00 10,00 

mq 125,00 9,55€         € 1.193,69

275,34 275,34 

125,00 125,00 

mc 400,34 1,99€         € 794,90

corsello h. 36 31,94 31,94 
parcheggi h. 36 144,44 144,44 

area deposito h.50 188,34 188,34 
corridoio h. 40 142,50 142,50 

linea di tiro h. 40 90,00 90,00 
linea archi h.40 20,00 20,00 

mq 617,22 14,75€       € 9.103,87

mq 617,22 617,22 3,59€         € 2.217,61

mq 617,22 617,22 3,31€         € 2.042,54

ml 85,00 85,00 27,89€       € 2.370,84

TERRAPIENO 

terrapieno. 1,00 3,50 28,00 9,00 882,00 
terra già in deposito -1,00 329,00 -329,00 

mq 553,00 7,75€         € 4.287,46

06 Intasamento superficiale
Intasamento superficiale con materiale inerte di recupero
frantumato e vagliato, compresa rullatura in opera, pronta
per la successiva posa della pavimentazione.

03 Trasporto e accantonamento terra
Trasporto entro l'area di cantiere e accantonamento per
successivo riutilizzo.

05 Tessuto non tessuto
Fornitura in opera di tessuto non tessuto posato sotto la
massicciata.

07 Fornitura cordoli
Fornitura in opera di cordoli in cemento 6/8 h. 20 cm.
comprese opere di scavo e rinfianco in calcestruzzo.

04 Realizzazione massicciata
Realizzazione di massicciata con materiale inerte di
recupero frantumato e vagliato, compresa rullatura in
opera.

Fornitura terreno per Terrapieno
Fornitura di terreno proveniente da scavi depositato in
canitere per la realizzazione del terrapieno.

02 Scavo in sezione
Scavo in sezione eseguito con mezzo meccanico
compreso il carico su autocarro per il trasporto, compresi
gli oneri di tracciamento.

08

01

PROGETTO ESECUTIVO

FATTORI

OPERE EDILI

AREA 1 - TIRO CON ARCO

Scavo di sbancamento
Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico
compreso il carico su autocarro per il trasporto, compresi
gli oneri di tracciamento. H = cm. 50-65.
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terrapieno. 1,00 3,50 28,00 9,00 882,00 

mq 882,00 2,74€         € 2.418,40

OPERE DI FOGNATURA

Pozzetti in cemento completi di chiusino in cemento  30x30 
per ispezione pluviali 

cad 2,00
Pozzetti in cemento completi di chiusino in cemento  30x30 per 
ispezione acque nere.

cad 1,00
Pozzetti in cemento completi di chiusino in cemento  30x30 per 
ispezione acque bianche.

cad 1,00
Pozzetti in cemento completi di chiusino in cemento  30x30 per 
ispezione biologica.

cad 2,00
Pozzetti in cemento completi di chiusino in cemento  30x30 per 
ispezione pozzo perdente.

cad 1,00
Pozzetti in cemento completi di chiusino in cemento  40x40 per 
sifone Firenze. cad 1,00
Fornitura in opera di tubazione in PVC rosso diam. 125 
compreso scavo e rinfianco in calcestruzzo.

cad 20,00
Fornitura in opera di ispezioni in PVC rosso diam. 125 complete 
di tappo.

cad 3,00
Fornitura in opera di sifone Firenze rosso diam. 125 complete di 
tappo.

cad 1,00
Fornitura in opera di biologica in cemento prefabbricato per n° 9 
persone servite compreso scavo , posa, rinfianco e 
collegamento alla rete fognaria interna.

cad 1,00
Fornitura e posa in opera di pozzo perdente diam. 180 h 250 
comprese opere di scavo, rinfianco con materiale arido completo 
di allacciamento e coperchio pedonabile .

cad 1,00

Totale impianto fognario cad 1,00 1,00 € 4.708,59 € 4.708,59

OPERE DI FONDAZIONE ACCESSORIE

Casseri di contenimento ad un paramento per getti controterra ,  
h. 30 cm su tutto il perimetro.

ml 32,00
Getto di calcestruzzo magro di sottofondazione sp.10 cm.

mc 6,00
Fornitura e posa in opera di ferro d'armatura in ragione di Kg/mc. 
100 , compresi sfridi e legature.

kg 1.500,00
Getto di calcestruzzo per opere di fondazione Rck 30.

mc. 15,00
Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante sp. 4 mm. 
applicato a fiamma sull'estradosso della platea.

mq. 62,00
Formazione di vespaio aerante eseguito con elementi 
prefabbricati in PVC tipo IGLOO  compreso getto di cappa in 
calcestruzzo leggermente armata.

mq. 53,00
Fornitura e posa in opera di massetto in sabbia e cemento 
pronto per l'incollaggio delle piastrelle , sp. 8 cm. 

mq. 53,00

Totale opere di fondazione cad 1,00 1,00 € 8.969,96 € 8.969,96

PAVIMENTAZIONE

mq 188,34 188,34 23,92€       € 4.505,31

mq 188,34 188,34 1,56€         € 294,54

13 Riempimento autobloccanti
Riempimento degli autobloccanti sino ad intasamento
superficiale con sabbia. (area deposito/casetta).

12 Pavimentazione in masselli autobloccanti
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli
autobloccanti di cemento grigio sp. 8 cm. (area
deposito/casetta).

10 Realizzazione impianto fognario
Realizzazione di impianto fognario di scarico acque
bianche e nere senza allacciamento alla rete fognaria
comunale così composto e come da schema allegato.

11 Realizzazione platea in c.a.
Realizzazione di platea in C.A. per appoggio nuovo
fabbricato, così realizzata.

09 Modellazione terreno per Terrapieno
Modellazione terreno già in loco per la realizzazione di
terrapieno.
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mq 197,63 197,63 23,92€       € 4.727,54

mq 197,63 197,63 1,56€         € 309,07

Aumento per getto con pomapa autocarrata.

Aumento per impiego di tubi sino a 90 mt dalla stazione di 
pompaggio.

Opere edili per la realizzazione di armatura in legno di 
contenimento , compreso successivo diarmo e pulizia.

corridoio h. 40 142,50 142,50 
linea di tiro h. 40 90,00 90,00 

linea archi h.40 20,00 20,00 

mq 252,50 25,72€       € 6.493,69

RECINZIONI

n 400,00 400,00 6,38€         € 2.552,85

ml 200,00 200,00 30,73€       € 6.145,75

ml 225,78 225,78 

n 28,22 28,22 236,38€      € 6.671,09

integrazione parcheggio esistente 17,90 5,00 89,50 
nuovo parcheggio 1 in autobloccanti verdi 9,90 5,00 49,50 

mq 139,00 5,55€         € 771,46

CASETTA PREFABBRICATA  

n 1,00 1,00 € 7.989,48 € 7.989,48

15 Riempimento autobloccanti drenanti
Riempimento degli autobloccanti drenanti sino ad
intasamento superficiale con terra e seminati. (area
deposito/casetta).

17 Realizzazione fori per recinzione
Realizzazione di fori per la successiva installazione di
recinzione metallica, compreso getto di calcestruzzo per
inghisaggio.

16 Realizzazione percorsi a croce
Realizzazione di pavimentazione per linee di tiro e
camminamenti, composta da getto di calcestruzzo sp. 10
cm armato con rete elettrosaldata 20x20 diam. 6 mm,
finiutra superficiale con spolvero di cemento tirato a scopa.

18 Realizzazione recinzione metallica
Fornitura in opera di recinzione metallica romboidale
plastificata in fori già predisposti  h. rete 150 cm.

14 Pavimentazione in masselli autobloccanti drenanti
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli
autobloccanti drenanti di cemento grigio, tipo
ERBABLOCK, sp. 8 cm. (area corsello e area parcheggio).

SEGNALETICA PARCHEGGIO

20 Segnaletica stradale orizzontale - strisce pedonali
Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto,
zebrature, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature
(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e
di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il
minimo parallelogramma circoscritto).

21 Casetta prefabbricata in legno
Casetta in legno massello di abete nordico, con spessore
delle pareti 58mm, formata da 4 spazi: tre locali e un
bagno con angolo cottura. Un’ottima tenuta termica e
acustica è possibile dallo spessore delle pareti e dai vetri
termici. Fornita di pavimento che poggia su travi
impregnate in autoclave. Porte e finestre in vetro. Dim.
520x1020 cm.  H. max 270 cm, h. min. 220 cm.

Nr. 2259

H.4.25.010

19 Formazione barriere - rete battifreccia
Rete battifreccia, un'efficacia fino a 20 libbre. Una rete da
10 metri di lunghezza per proteggere efficacemente deve
essere distesa per 8 metri. Completa di cavo ed accessori.
Dim. 3,2 x 10 m., colore White. Cod. RETI84035.
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ARREDO URBANO

n 2,00 2,00 65,24€       € 130,48

TOT. AREA 1 - TIRO CON ARCO € 80.755,76

22 Cestino per parchi urbani
Cestino in acciaio disponibile anche nella versione in
acciaio zincato e nella versione a muro. Realizzato
interamente in lamiera sagomata d'acciaio zincato con
disegni disposti su due file. Fondo con fori per lo scolo
delle acque piovane. Palo di sostegno realizzato mediante
tubo tondo d'acciaio. Sistema di svuotamento mediante
sgancio con chiave a brugola fornita in dotazione. Cod.
PE21072.
Capacita' del cestello: 28 litri ca.
Ingombro: 28 x 38 x 125 h cm.
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Cap. DESCRIZIONE LAVORI  -  RIEPILOGO CAPITOLI Import o (€)

1 PREPARAZIONE TERRENO € 19.780,09

2 TERRAPIENO € 6.705,86

3 OPERE DI FOGNATURA € 4.708,59

4 OPERE DI FONDAZIONE ACCESSORIE € 8.969,96

5 PAVIMENTAZIONE € 16.330,14

6 RECINZIONI € 15.369,69

7 SEGNALETICA PARCHEGGIO € 771,46

8 CASETTA PREFABBRICATA € 7.989,48

9 ARREDO URBANO € 130,48

TOTALE AREA 1 - TIRO CON ARCO € 80.755,76

PROGETTO ESECUTIVO

AREA 1  -  TIRO CON ARCO
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