COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
PROVINCIA DI BERGAMO

SISTEMAZIONE AREE VERDI E NUOVA PISTA CICLOPEDONALE

Comune di Azzano San Paolo (BG)
N° Prot. arrivo 0010774
del 07-08-2015
Cat. 10 Classe 6 Fasc. 1

Finser S.p.a.
Corso Giacomo Matteotti 10
20121 MILANO ITALY

000199 23SET.2015

COMMITTENTE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
Piazza IV Novembre,
24052 Azzano San Paolo (BG)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GEOM. ROSSANO CONSOLI
Piazza IV Novembre - 24052 Azzano San Paolo (BG)
Tel. +39 035 532215
settore.servizitecnici@comuneazzanosanpaolo.gov.it

PROGETTISTA

ARCH. EMILIO PREMARINI
Via Villa Mirabello, 6 - 20125 Milano
Tel. +39 02 69016919
studio@premarini.it - www.studiopremarini.it

QUADRO ECONOMICO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO
PREMARINI EMILIO

Revisione	Data	Revisore	Note
00	luglio 2015		Emissione

Copyright © - Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione anche parziale è vietata. La scala di disegno è puramente indicativa. Non effettuare misure su questo disegno, fare riferimento alle quote scritte.
TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE

Sistemazione aree verdi e
formazione nuova pista ciclopedonale

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO			
Lavori a base d'appalto	**€ 51.727,52**		
di cui ONERI PER LA SICUREZZA INTERNI non soggetti a ribasso		€ 1.780,46	
IMPORTO LAVORAZIONI A BASE D'ASTA		**€ 49.947,06**	
ONERI PER LA SICUREZZA ESTERNI non soggetti a ribasso	**€ 1.841,06**		
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		**€ 3.621,52**	
IMPORTO DEI LAVORI	**€ 53.568,58**		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**IMPONIBILE**	**IVA**	
I.V.A. 22% sui lavori		€ 11.785,09	
Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità (compreso Cassa 4%)	a carico operatore	€ -	
Spese tecniche per collaudi (compreso Cassa 4%)	a carico operatore	€ -	
Spese per pubblicità			
Somma da accantonare ex art. 18 Legge 109/94 (1% dell'importo)	€ 535,69		
Somma da accantonare ex art. 26 Legge 109/94 (2% dell'importo)	€ 1.071,37		
Allacciamenti		€ -	
Imprevisti (5%)	€ 2.678,43	€ 267,84	
sommano per le somme a disposizione dell'Amministrazione			**€ 16.338,42**
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO			**€ 69.907,00**